


宮城県環境事業公社					
理事長	専務理事	企画調整部長	企画調整部次長	企画調整課長	設計者

工 事 番 号		
R6－8号		
工 事 名		
令和6年度 新産業廃棄物最終処分場建設工事 実施 設計書		
工 事 場 所		
宮城県黒川郡大和町鶴巣大平・幕柳地内		
設 計 額	円（消費税含む）	起 工 理 由 新産業廃棄物最終処分場の建設工事を行うもの。
工事価格	円（消費税除く）	
工 期	自 契約締結日の翌日 至 令和10年3月24日 (日 間)	施 工 方 法 其 他
		請負
公益財団法人 宮城県環境事業公社		
工 事 概 要		
新処分場建設工事	埋立容量 V=2,300,000m ³	
掘削工	V= 249,700 m ³	
盛土工	V= 138,500 m ³	
遮水工	A= 273,390 m ²	
浸出水調整槽	N= 2 槽	
管理棟建築・設備	N= 1 棟	
計量棟建築・設備	N= 1 棟	
浸出水処理施設（処理能力 300m ³ /日）	一式	

位置図



本工事費事業費内訳書

工事名	新産業廃棄物最終処分場建設工事(水処理施設)					業 種 項 目	
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
工事価格							
	(土木施設)		式	1	-		
	(建築施設)		式	1	-		
	(水処理施設)		式	1	-		
消費税相当額							
	(土木施設)		式	1	-		
	(建築施設)		式	1	-		
	(水処理施設)		式	1	-		
工事費計							
	(土木施設)		式	1	-		
	(建築施設)		式	1	-		
	(水処理施設)		式	1	-		

諸経費情報一覧表

実施 起工 設計書

項 目 名 称	今 回 設 計 情 報
工事名	新産業廃棄物最終処分場建設工事
単価・歩掛適用年月	2024年9月
経費工種	共通仮設費：公園 現場管理費・一般管理費：環境省（特殊品費補正あり）
施工地域・工事場所区分	大和町（地方部 交通の影響を受けない）
週休2日補正	補正なし
復興係数補正	補正なし
前払金支出割合	補正を行わない
契約保証の方法	金銭的補償